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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR CO                /2020
nr wniosku ___________

zawarta   ________ 2020   r. pomiędzy: 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej) z siedzibą w Warszawie (00-902), przy ul. Wiejskiej 10, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374458, NIP 7010271052, REGON 142734982, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Tomasza Buławę – Dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
a
………….. z siedzibą w ……………….. ul. ……………….. NIP: ……………………, REGON: ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………..

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.CO-10/2020 prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) i została z nim zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy są prace projektowe obejmujące wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej (zawierającej m.in. przedmiary kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS w Rezydencji Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 
w Warszawie” obejmująca budynek Pałacu Belwederskiego wraz z budynkami towarzyszącymi tj. pomieszczeniami socjalno - rekreacyjnymi przy korcie tenisowym, wartownią (w tym budynkiem sklepiku z pamiątkami), pawilonem wystawowym, budynkiem technicznym, magazynem oleju opałowego na warunkach określonych w Umowie, OPZ i ofercie Wykonawcy. 
2. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, zwana dalej „Dokumentacją”, obejmuje:
2.1  Etap I obejmujący:
a) Wykonanie szczegółowej cyfrowej inwentaryzacji obiektów i instalacji na potrzeby dokumentacji projektowej,
b) Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych,
c) Opracowanie szacunkowego kosztu realizacji dla każdego z zaproponowanych wariantów koncepcji,
d) Opracowanie wniosków dotyczących np. zwiększenia / zmiany mocy przyłączeniowej, warunków przyłączenia itp., (jeśli będą wymagane), uzgodnień z dostawcami mediów na potrzeby opracowania dokumentacji. Przygotowanie wniosków i uzyskanie niezbędnych decyzji (np. ULICP, WZ, badań geologicznych - jeśli będą wymagane), na potrzeby opracowania 
i uzyskania dalszych zgód,
e) Opracowanie niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE”, obejmujące rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem etapu IV dokumentacji w celu uwzględnienia skutków wynikających z docelowego współistnienia systemów i rozwiązań zaprojektowanych w ramach obu zadań projektowych dotyczących „modernizacji (przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS w Rezydencji Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 w Warszawie” oraz „podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu Rezydencji Prezydenta RP Belweder”. Wykonawca powinien wykazać na etapie koncepcji (w ramach rozpoczęcia prac nad etapem IV), pomiędzy jakimi systemami z obu dokumentacji, i w jakim zakresie funkcjonalnym możliwa jest integracja (współdziałanie). Opracowanie swoim zakresem powinno obejmować możliwe rozwiązania integracji systemów projektowanych w ramach przedmiotu Umowy z systemami i urządzeniami zaprojektowanymi w ramach wcześniejszych działań Zamawiającego, głownie dokumentacji dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu rezydencji Prezydenta RP Belweder np. systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) a wraz z nim opisu możliwości integracji systemu BMS z SSWiN pozwalającemu na wymieniane między sobą informacji wraz ze wskazaniem rodzaju i sposobu wymiany tych informacji, systemem kontroli dostępu (KD), systemem telewizji przemysłowej (CCTV), systemem klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania z pawilonu punktu kontroli pirotechnicznej, centrum monitorowania, głównej serwerowni technik ochronnych.

2.2  Etap II obejmujący:
a) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;
b) Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym w razie potrzeby opracowanie projektu prac konserwatorskich), na potrzeby uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji pozwolenia na budowę/ roboty budowlane wydane przez Wojewodę Mazowieckiego;
c) Uzyskanie ww. decyzji/ pozwoleń przy współpracy z Zamawiającym;
d) Opracowanie w ramach dokumentacji budowlanej, projektu obejmującego odtworzenie struktury (ścian, podłóg, sufitów, dachu) budynków po realizacji robót budowlanych;
e) Opracowanie niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE” w ramach prac nad etapem IV, – jeśli zajdzie taka potrzeba dla etapu II;

2.3  Etap III obejmujący podetapy:
   2.3.1 Etap III A  
a) Opracowanie projektu wykonawczego na potrzeby realizacji robót budowlanych;
b) Opracowanie niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE”, w ramach prac nad etapem IV będące uszczegółowieniem rozwiązań zaproponowanych w etapie I i II;
2.3.2 Etap III B 
a) Opracowanie przedmiarów robót,
b) Opracowanie kosztorysów inwestorskich,
c) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Etap IIIB powinien uwzględniać elementy objęte i zaprojektowane w ramach etapu IV w taki sposób, aby opracowanie etapu IV nie prowadziło do zmiany wartości kosztorysów inwestorskich i ilości w przedmiarach przedstawionych w etapie IIIB. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny stanowić opracowanie jawne.

2.4  Etap IV obejmujący:
a) Opracowanie dokumentu stanowiącego zbiór rozwiązań / zaleceń do realizacji (zapewniających współdziałanie pomiędzy systemami) w ramach robót budowlanych, mających na celu integrację rozwiązań technicznych objętych opracowaną dokumentacją projektową dotyczącą „modernizacji (przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS w Rezydencji Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 w Warszawie” z dokumentacją wykonaną, jako opracowanie niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE” dotyczącą: „podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu Rezydencji Prezydenta RP Belweder”. Opracowanie integrujące obie dokumentacje opisane, jako etap IV powinno zostać wykonane, jako opracowanie niejawnie i opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE”. Prace nad etapem należy rozpocząć z chwilą podpisania umowy i kontynuować poprzez realizację poszczególnych etapów od I do IV w celu uniknięcia potencjalnych kolizji i ew. dublowania rozwiązań projektowych.
b) Zamawiający wymaga zaprojektowania integracji (współdziałania) m. in. z następującymi systemami:
- systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
- systemem kontroli dostępu (KD),
- systemem telewizji przemysłowej (CCTV),
- systemem klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania z pawilonu punktu kontroli pirotechnicznej, centrum monitorowania, głównej serwerowni technik ochronnych.
3.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobligowany do działania w warunkach określonych przez wcześniejszą dokumentacje projektową dot. Pałacu Belwederskiego i jego otoczenia, zwłaszcza tą, dla której uzyskano pozwolenie na budowę. W szczególności obejmującą:
a. Projekt remontu i rewaloryzacji dziedzińca głównego przed Pałacem Belweder.
b. Projekt remontu elewacji Pałacu Belweder.
c. Projekt remontu i rewaloryzacji tarasu Pałacu Belweder.
d. Projekt podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu Rezydencji Prezydenta RP Belweder.
4. Jeśli w trakcie realizacji prac projektowych zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian istotnych (tj. wymagających zmiany pozwolenia na budowę, opracowania projektów zamiennych) do wcześniejszych opracowań zwłaszcza tych, dla których uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja tych opracowań będzie stanowiła podstawę do zmiany wartości Umowy.
5. Przedmiot Umowy nie obejmuje sprawowania nadzorów autorskich na etapie realizacji prac w oparciu o Dokumentację. Zakres i sposób sprawowania nadzorów zostaną określone na podstawie odrębnej umowy z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 16.
6. Teren Rezydencji Prezydenta RP Belweder, zgodnie z decyzją nr 13 Szefa Kancelarii Prezydenta RP z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, został zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.
7. Postanowienia niniejszej umowy są nadrzędne w stosunku do OPZ i oferty, o których mowa w ust. 1.

§ 2.
Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu Umowy będzie posługiwał się osobami, posiadającymi wymagane, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania i zaniechania. 
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji Umowy przedstawiania dokumentów, potwierdzających posiadanie certyfikatów, świadectw, kwalifikacji, uprawnień przez pracowników Wykonawcy 
i podwykonawców, biorących bezpośredni udział w realizowaniu Umowy.
4. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać odsunięcia pracowników lub podwykonawców od realizacji Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy uczestniczyć – na pisemne lub telefoniczne zaproszenie Zamawiającego – w spotkaniach koordynacyjnych w trakcie projektowania, jak i w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie zadania – w celu bieżącego rozwiązywania wyłonionych problemów projektowych, dokonywania niezbędnych uzgodnień projektowych, udzielania odpowiedzi na pytania wpływające w trakcie procedury przetargowej. Zamawiający przewiduje wizyty w siedzibie Zamawiającego. O terminie spotkania Zamawiający będzie informował z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.); 
2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843);
3) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396);
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.);
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
6) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177);
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);
10) Ustawy z dnia 3 października 2018 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
11) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864).
12) Innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowego zadania.
7. Wykonawca (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia – każdy z członków konsorcjum) oświadcza, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia o klauzuli „poufne” lub wyższej wydane przez ABW albo SKW, o którym mowa w przepisie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
8. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy, którzy w celu realizacji umowy będą musieli być zapoznani z informacjami niejawnymi, będą posiadać uprawnienia dostępu do informacji niejawnych – upoważnienie wydane u wykonawcy lub poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli co najmniej „POUFNE”, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz.742), zwanej dalej „ustawą oin” oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu oin.
9. Strony oświadczają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia – każdy z członków konsorcjum):
a) Przedstawił Zamawiającemu do wglądu
i. oryginały dokumentów potwierdzających rękojmię zachowania tajemnicy, o których mowa w ust. 7 i aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych pracowników, o których mowa w ust. 8, którzy będą w jego imieniu wykonywali umowę.
ii. oryginał ważnej koncesji wystawionej przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 lit. a) i b) tej ustawy,
iii. oryginał zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838);
iv. oryginał zaświadczenia, dyplomu, certyfikatu, autoryzacji potwierdzającej kwalifikacje do projektowania systemów sygnalizacji włamania i napadu w stopniach co najmniej 4 wg PN-EN-50131-1 lub klasie co najmniej SA-4 wg PN-93/E-08390/14,
b) Przekazał Zamawiającemu listę pracowników o których mowa w ust.8 wraz z uwierzytelnionymi kopiami poświadczeń bezpieczeństwa i aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu z ochrony  informacji  niejawnych.
10. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił Zamawiającemu do wglądu oryginał świadectwa przemysłowego, o którym mowa w ust.7 i przekazał mu jego uwierzytelnioną kopię.
11. Jeżeli podczas wykonywania usługi zajdzie konieczność przekazania pomiędzy stronami dokumentacji niejawnej, odbywać się ona musi za pośrednictwem punktu kancelaryjnego lub kancelarii tajnej stron umowy, umożliwiających przechowywanie i wymianę dokumentów opatrzonych klauzulą, co najmniej „zastrzeżone”, w rozumieniu ustawy oin.
12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji niejawnych w oparciu o przepisy ustawy oin, w tym posiadać urządzenia pozwalające na wytworzenie dokumentacji o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy  oin.
13. Szczegółowe zasady ochrony materiałów, zawierających informację niejawne zawiera „Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy. 
14. Postanowienia z ust. 7, 8, 9 stosuje się odpowiednio do podwykonawców / podmiotów trzecich.
15. Wykonawca przez cały okres Umowy obowiązany jest posiadać ważne świadectwo lub poświadczenie, o którym mowa w ust. 7 oraz koncesję w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
16. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy którykolwiek z  dokumentów, o którym mowa w ust. 7, 8, 9 traci ważność, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego dokumentu - najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu jego ważności.
17. Brak przedłożenia dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 16 uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
18. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17 może być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uprawniających do rozwiązania umowy.
19. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia uprawniony jest do kontroli Wykonawcy pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie inf. niejawnych.

§ 3.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
1. Istotną cechą projektowanych rozwiązań ma być ekonomika eksploatacji i trwałość:
a) przyjęte rozwiązania projektowe winny charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi i energooszczędnymi,
b) wymaga się, aby rozwiązania projektowe były oszczędne i ekonomiczne, celem zminimalizowania kosztów eksploatacji i dozoru obiektu,
c) budynek powinien spełniać wymagania zarówno w zakresie wskaźnika EP, jaki i współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych określonych, jako obowiązujące od 2017 r. ( z dążeniem do spełnienia warunków obowiązujących od 2021 w zakresie minimalnych współczynników U dla przegród budowlanych) jak i również warunki bezpiecznego użytkowania związane z aktualnymi przepisami p.poż.,
d) dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami oraz wymogami obowiązującego prawa w zakresie realizowanych prac projektowych,
e) dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
f) w trakcie prac projektowych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną.
2. [bookmark: _Ref476656436]Wykonanie dokumentacji projektowej, odbywać się będzie etapami od I do IV. Przedmiotowa dokumentacja powinna posiadać niezbędne uzgodnienia (rzeczoznawca ppoż., sanepid, bhp, ds. sanitarno- epidemiologicznych), opinie, i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty (głównie w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds. ochrony ppoż., sanepid). Projekt budowlany i wykonawczy powinien być głównie sporządzony według zatwierdzonej przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej i pozostałych wytycznych opisanych w OPZ w tym udostępnionych decyzji. Na etapie projektowania wymagana jest stała konsultacja i współpraca pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
2.1	Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający realizację i oddanie w użytkowanie budynku i instalacji. 
2.2	Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi normami oraz wymogami obowiązującego prawa w zakresie realizowanych prac projektowych.
2.3	Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.
2.4	Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań sprzętowych, wybranej technologii i wyposażenia.
2.5	Dokumentację projektową należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.
2.6	Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a) wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 
b) projekt budowlany zawierający wszystkie konieczne branże wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186). W dokumentacji powinny pojawić się m.in. proj. branżowe i opracowania tj. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w razie potrzeby wytyczne do scenariusza bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku,
c) projekt wykonawczy wielobranżowy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i prawidłowego wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga wykonania szczegółowej dokumentacji wielobranżowej. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości, aby było możliwe wykonanie robót bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
e) przedmiary robót zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, w rozbiciu na poszczególne branże. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
f) kosztorysy inwestorskie - w rozbiciu na poszczególne branże - opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177), Wykonawca w ramach opracowanych kosztorysów załączy do opracowanych kosztorysów inwestorskich dodatkowe opracowanie potwierdzające przyjęte w kosztorysie stawki cen zakupu głównych urządzeń i materiałów z pozycji o najbardziej cenotwórczym charakterze. Opracowanie powinno zawierać ewentualne cenniki, oferty itp. Opracowane kosztorysy inwestorskie muszą uwzględniać podział powierzchniowy (wg wydatków związanych z modernizacją w budynku pałacu Belwederskiego oraz wydatków związanych z modernizacją instalacji w pozostałych budynkach: budynku socjalno- rekreacyjnego przy korcie tenisowym, wartowni (w tym budynku sklepiku z pamiątkami), pawilonu wystawowego, budynku technicznego, magazynu oleju opałowego) zgodnie z §1 ust. 1 Umowy w celu umożliwienia Zamawiającemu kategoryzacji robót w ujęciu stawki podatku VAT. 
g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych rozwiązań, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w ustawie Prawo budowlane,
h) charakterystykę energetyczną budynku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2020 poz. 213).
3. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja będzie zawierała wszystkie niezbędne do realizacji prac budowlanych opracowania branżowe, będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierający imię i nazwisko, nr PESEL (w przypadku braku informacji o numerze PESEL – dane, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828), oraz wykaz samochodów (marka i nr rejestracyjny). Wykonawca oświadcza, iż poinformuje osoby, osób, 
o których mowa w zdaniach poprzedzających o tym, kto będzie administratorem ich danych osobowych. Uzyskane dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym w celu poddania weryfikacji uczestników przez Służbę Ochrony Państwa. Osoby zweryfikowane negatywnie nie uzyskają prawa wstępu na teren obiektu i nie mogą brać udziału w realizacji umowy, na żadnym jej etapie. 
5. Wykonawca w trakcie opracowania Dokumentacji jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe, w szczególności dotyczące:
1) lokalizacji urządzeń; 
2) parametrów technicznych urządzeń; 
3) zastosowanych rozwiązań technicznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie, wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów, uzgadniających Dokumentację.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia Projektu budowlanego 
i wykonawczego z rzeczoznawcami w zakresie: ochrony p.poż., ds. sanitarno- epidemiologicznych, BHP, uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę/ wykonanie robót.
8. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów, zmiany warunków przyłączenia, lub potrzeby uzyskania innych uzgodnień Wykonawca jest zobowiązany do ich uzyskania.
9. W przypadku, gdy Wykonawca na jakimkolwiek etapie Umowy uzna, że materiały otrzymane od Zamawiającego będą niewystarczające do rzetelnego wykonania Dokumentacji, zleci wykonanie dodatkowych lub uzupełniających materiałów (w szczególności ekspertyz) na własny koszt.
10. W przypadku konieczności uwzględnienia w Dokumentacji obszarów leżących poza terenem Rezydencji Prezydenta RP Belweder lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych, w celu dostosowania stanu istniejącego do projektowanego zadania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić występujące uwarunkowania w Projektach oraz uzgodnić je w imieniu Zamawiającego z właścicielami nieruchomości lub ruchomości oraz uzyskać wymagane w tym zakresie opinie, ekspertyzy i pozwolenia.
11. Wykonawca przed wystąpieniem do właściwych organów administracji publicznej lub dostawców energii winien uzyskań akceptację wniosków i dokumentacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do wniosków lub dokumentacji, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia, chyba, że ich uwzględnienie powodowałoby niezgodność Dokumentacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Uzgodnienie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej: „MWKZ” leży po stronie Wykonawcy. Jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności naniesienia poprawek wnioskowanych przez MWKZ, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania bez zwiększenia wartości wynagrodzenia.
13. Uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy przy udziale Zamawiającego. Jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności naniesienia poprawek wnioskowanych przez Wojewodę Mazowieckiego, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania bez zwiększenia wartości wynagrodzenia.
14. Dokumentacja nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń, czy też zawierać opisów w sposób naruszający uczciwą konkurencję.
15. Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych, określeń z zastrzeżeniem, że w takim przypadku powinien być umieszczony dopisek: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych" oraz określone zasady równoważności. Każdoczesne zamieszczenie w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, która może zostać wydana wyłączenie, gdy Wykonawca wykaże i przedstawi Zamawiającemu przekonywujące dowody, że powyższy opis jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, jak również Wykonawca zaproponuje odpowiednie określenie zasad równoważności.

§ 4.
Zakres Dokumentacji 
1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) Projektu koncepcyjnego (Etap I dostarczony w 4 egz.) w zakresie:
a) architektonicznym i konstrukcyjno-budowlanym zawierający proponowane rozwiązania m.in. dla budynku pałacu Belweder z zakresu dostosowania budynku do wymagań postanowienia i ekspertyzy ppoż., możliwości wprowadzenie do przestrzeni technicznej wentylatorowi nowych urządzeń wentylacji i klimatyzacji, sprawdzenia i obliczenia wytrzymałości stropu, remontu pomieszczeń technicznych. Rozwiązania w zakresie pozostałych obiektów zgodnie z potrzebami;
b) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zawierający proponowane rozwiązania m.in. dla budynku pałacu Belweder z zakresu zasilenia nowo projektowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasilenia nowych urządzeń objętych systemem BMS, zaprojektowanie zasilania windy dla osób niepełnosprawnych zapewniającego bezpieczna ewakuacje w przypadku pożaru, rozwiązań dla pomieszczeń technicznych np. oświetlenia, uziemienia, gniazd serwisowych itd. Rozwiązania w zakresie pozostałych obiektów zgodnie z potrzebami;
c) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zawierający proponowane rozwiązania m.in. dla budynku pałacu Belweder i pozostałych obiektów w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) obejmującego wymianę okablowania, objęcie ochroną stref niestrzeżonych poprzez doprojektowanie dodatkowych pętli, itp. Systemu zarządzania budynkiem (BMS) min. uwzględnienia całych instalacji np. SSP, wentylacji i klimatyzacji wszelkich urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie rezydencji np. central wentylacyjnych, klimatyzacji, nawilżaczy, kurtyn powietrza, monitoringu energetycznego, klap burzowych, oświetlenia, wind itd. w celu zapewnienia możliwości zarzadzania i monitoringu ich stanu wraz z doposażeniem istniejących urządzeń w wymagane oprzyrządowanie do transmisji sygnałów stanu urządzeń;
d) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku pałacu Belweder i pozostałych obiektów w zakresie, wentylacji i klimatyzacji obejmującą kompleksową wymianę wszystkich urządzeń i instalacji m.in. central wentylacyjnych, jednostek wewn. i zewn. klimatyzacji, wentylatorów wywiewnych, nawiewnych, nawilżaczy, klap burzowych, kurtyn powietrza, modernizacji układów np. ciepła technologicznego, wody lodowej, kanalizacji, nowych układów wentylacyjnych wraz ze wskazaniem układów pozostawionych przewidzianych do wykorzystania. Rozwiązania w zakresie pozostałych obiektów zgodnie z potrzebami;
e) opracowania koncepcji w innych specjalnościach wynikających z potrzeby realizacji założeń projektowych;
f) opracowania szacunkowego kosztu realizacji założeń przedstawionych w koncepcji (ZZK) wraz z wstępnym udokumentowaniem cen np. urządzeń, materiałów itp. dla każdego z zaproponowanych wariantów koncepcji;
g) przygotowanie wniosków dotyczących np. zwiększenia/ zmiany mocy przyłączeniowej, warunków przyłączenia itp., (jeśli będą wymagane), uzgodnień z dostawcami mediów na potrzeby opracowania dokumentacji; 
h) przygotowanie wniosków i uzyskanie niezbędnych decyzji (np. ULICP, WZ, jeśli będą wymagane), na potrzeby opracowania i uzyskania dalszych zgód. 
i) Opracowania niejawnego opatrzonego klauzulą „ZASTRZEŻONE” obejmującego rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem etapu IV dokumentacji w celu uwzględnienia skutków wynikających z docelowego współistnienia systemów i rozwiązań zaprojektowanych w ramach obu zadań projektowych dotyczących „modernizacji (przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS w Rezydencji Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 w Warszawie” oraz „podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu Rezydencji Prezydenta RP Belweder”. Wykonawca powinien wykazać na etapie koncepcji (w ramach rozpoczęcia prac nad etapem IV), pomiędzy jakimi systemami z obu dokumentacji, i w jakim zakresie funkcjonalnym możliwa jest integracja (współdziałanie). 
Opracowanie swoim zakresem powinno obejmować możliwe rozwiązania integracji systemów projektowanych w ramach zawartej Umowy z systemami i urządzeniami zaprojektowanymi w ramach wcześniejszych działań Zamawiającego, głownie dokumentacji dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu rezydencji Prezydenta RP Belweder  np. systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) a wraz z nim opisu możliwości integracji systemu BMS z SSWiN pozwalającemu na wymieniane między sobą informacji wraz ze wskazaniem rodzaju i sposobu wymiany tych informacji, systemem kontroli dostępu (KD), systemem telewizji przemysłowej (CCTV), systemem klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania z pawilonu punktu kontroli pirotechnicznej, centrum monitorowania, głównej serwerowni technik ochronnych.
2) Projektu budowlanego (Etap II dostarczony w 7 egz.) w zakresie:
a) uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych,
b) projektu zagospodarowania terenu w obrębie rezydencji objętej zakresem prac projektowych, wraz z inwentaryzacją zieleni w przypadku realizacji prac wykraczających poza teren budynku,
c) projektu organizacji terenu robót,
d) projektu rozbiórki, demontażu urządzeń wraz ze wskazaniem sposobu realizacji prac oraz możliwych tras transportu,
e) projektu odtworzeniowego m.in. ścian, podłóg, sufitów, dachu po realizacji robót budowlanych ujętych w dokumentacjach dotyczących:
i. Robót instalacyjnych i budowlanych objętych opracowywaną dokumentacją w zakresie modernizacji (przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS.
ii. Robót instalacyjnych i budowlanych objętych opracowaną dokumentacją w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu rezydencji Prezydenta RP Belweder opracowany przez TECHKO Sp. z o.o.
iii. Robót budowlanych objętych projektem remontu i rewaloryzacji dziedzińca głównego przed Pałacem Belweder opracowanym przez Dżus GK Architekci.
iv. Robót budowlanych objętych projektem remontu elewacji Pałacu Belweder opracowanym przez Dżus GK Architekci.
v. Robót budowlanych objętych projektem remontu i rewaloryzacji tarasu Pałacu Belweder opracowanym przez Dżus GK Architekci.
Projekt odtworzeniowy swoim zakresem musi zawierać opis wszystkich robót niezbędnych do odtworzenia lub naprawy uszkodzonych ścian, podłóg, sufitów, dachu, bez uwzględnienia robót obejmujących np. malowanie, wykończenie pomieszczeń. Zakres obejmujący np. odtworzenie kolorów w poszczególnych pomieszczeniach nie stanowi przedmiotu zamówienia. 
f) projektu architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem wyposażenia, urządzeń, tras instalacji, ewentualnej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wynikających z potrzeby realizacji zastosowanych rozwiązań, 
g) projektu konstrukcyjny (m.in. projekt przebić, obliczenia wytrzymałości stropu, projekt dostosowania obiektu do wytycznych ppoż. w zakresie wydzielenia niezależnych stref pożarowych, wybudowania ścian oddzielenia ppoż., uszczelnienia stropu, wymiany drzwi, odtworzenia ścian i stropów po realizacji prac objętych dokumentacją projektową),
h) projektu instalacji elektrycznych (m.in. projekt zasilania projektowanych urządzeń, niezbędnych wymian tablic elektrycznych, nowych urządzeń przeznaczonych do wbudowania, zasilania serwisowego w pomieszczeniach technicznych, oświetlenia, uziemienia, zasilania windy dla osób niepełnosprawnych zapewniającego bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru, oświetlenia awaryjnego, tablic klimatyzacji, połączeń wyrównawczych, przeciwpożarowych wyłączników prądu.
i) projektu instalacji telekomunikacyjnych (m.in. projekt systemu sygnalizacji pożaru (SSP) obejmującego wymianę okablowania, objęcie ochroną niestrzeżonych stref ppoż. poprzez doprojektowanie dodatkowych pętli dla pomieszczeń, w których brak jest czujek, opracowanie wytycznych do scenariusza ppoż. Projekt systemu zarzadzania budynkiem (BMS) min. uwzględnienia całych instalacji np. SSP, wentylacji i klimatyzacji, instalacji ciepłowniczych, kotłowni awaryjnej, monitoring energetyczny, UPS, instalacje wod. – kan., windy, agregat chłodniczy i innych wszelkich urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie rezydencji np. nawilżaczy, kurtyn powietrza, klap burzowych, klap ppoż. oświetlenia itd. w celu zapewnienia możliwości zarządzania i monitoringu ich stanu, wraz z doposażeniem istniejących urządzeń w wymagane oprzyrządowanie do transmisji sygnałów stanu urządzeń. 
j) projektu instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (m.in. wentylacji i klimatyzacji zawierający wymianę wszystkich urządzeń i powiązanych instalacji m.in. central wentylacyjnych, jednostek wewn. i zewn. klimatyzacji, wentylatorów wywiewnych, nawiewnych, nawilżaczy, kurtyn powietrza, modernizacji układów np. ciepła technologicznego, wody lodowej, kanalizacji, stacji zmiękczania wody, nowych układów wentylacyjnych wraz ze wskazaniem układów pozostawionych i wskazaniem metody ich oczyszczenia), analizę i projekt możliwości nowej organizacji układu czerpni i wyrzutni dla central wentylacyjnych w budynku, możliwości centralnego, indywidualnego i automatycznego sterowania w zakresie np. temperatury, wilgotności, strumienia powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach zależnych od ilości i preferencji użytkownika obejmujących np. kabiny tłumaczy, sale konferencyjne, rozdzielnie kelnerskie, kuchnie,
k) projektu wykonania zabezpieczeń ppoż. obejmujący wszystkie instalacje w miejscu wydzielenia nowych stref pożarowych i odtworzenie lub wymianę istniejących przejść ppoż.,  
l) projekty innych branż wymagane do zapewnienia funkcjonalności budynku 
i uzyskania pozwolenia na budowę,
m) sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, (jeśli zakres dokumentacji warunkuje jej wykonanie),
n) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o) sporządzenie wniosku wraz z uzyskaniem decyzji/ pozwolenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody Mazowieckiego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/ roboty budowlane.
p) opracowania niejawnego opatrzonego klauzulą „ZASTRZEŻONE” w ramach prac nad etapem IV, – jeśli zajdzie taka potrzeba dla etapu II;
3) Projekt wykonawczy (Etap III obejmujący podetap IIIA dostarczony w 7 egz.) w celu uzupełnienia i uszczegóławiania rozwiązań zastosowanych w projekcie budowlanym – etapie II w zakresie:
a) obliczeń w celu potwierdzenia zastosowanych rozwiązań,
b) rysunków zawierających trasy, szczegóły rozwiązań o wysokim stopniu szczegółowości, opisy elementów, 
c) zestawienia elementów zaprojektowanych przeznaczonych do wbudowania,
d) scenariusz pożarowy dla systemu SSP,
e) wizualizacje,
f) obliczenia efektywności energetycznej uzyskanej w wyniku zastosowania nowych rozwiązań,
g) opis równoważności głównych urządzeń projektowych wraz z wykazem spełnienia warunku ich możliwości zastosowania przez min. trzech producentów urządzeń dostarczony, jako oddzielne opracowanie,
h) Opracowania niejawnego opatrzonego klauzulą „ZASTRZEŻONE” w ramach prac nad etapem IV;
4) Projekt wykonawczy (Etap III obejmujący podetap IIIB dostarczony w 7 egz.) w zakresie:
a) Przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, w rozbiciu na poszczególne branże. 
b) Kosztorysy inwestorskie uzupełnione o rzetelne oferty pozyskane od dostawców stanowiące załącznik do kosztorysów inwestorskich.
c) Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalające na określenie standardu i jakości wykonania robót, budowlanych, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości poszczególnych robót. 
d) Etap IIIB powinien uwzględniać elementy objęte i zaprojektowane w ramach etapu IV w taki sposób, aby opracowanie etapu IV nie prowadziło do zmiany wartości kosztorysów inwestorskich i ilości w przedmiarach przedstawionych w etapie IIIB. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny stanowić opracowanie jawne.
5) Dokumentacja integracji rozwiązań (Etap IV dostarczona w 4 egz.) objęta klauzulą „ZASTRZEŻONE” zbiór rozwiązań i zaleceń (w postaci schematów, rysunków, opisów, zestawień, opisów czynności, funkcji do zaprogramowania itd.) niezbędnych do realizacji (zapewniających współdziałanie pomiędzy systemami) w ramach robót budowlanych mających na celu integrację rozwiązań technicznych objętych opracowaną dokumentacją projektową dotyczącą „modernizacji (przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemu ppoż. oraz systemu BMS w Rezydencji Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 w Warszawie z dokumentacją objętą klauzulą „ZASTRZEŻONE” dotyczącą: „podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu Rezydencji Prezydenta RP Belweder”. 
6) Opracowania objęte klauzulą „ZASTRZEŻONE” wytworzone w trakcie realizacji EATAPÓW I,II,IIIA i IIIB należy dostarczyć w ilości 4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.
7) Prace nad etapem IV należy rozpocząć z chwilą podpisania umowy 
i kontynuować poprzez realizację poszczególnych etapów od I do IV w celu uniknięcia potencjalnych kolizji i ew. dublowania rozwiązań projektowych.
8) Zamawiający wymaga zaprojektowania integracji (współdziałania) m. in. z następującymi systemami: systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemem kontroli dostępu (KD), systemem telewizji przemysłowej (CCTV), systemem klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania z pawilonu punktu kontroli pirotechnicznej, centrum monitorowania, głównej serwerowni technik ochronnych.
9) W przypadku zajścia potrzeby przedłożenia całości dokumentacji etapu IV lub jego części (np. w fazie etapu II) do organów administracji państwowej w celu otrzymania decyzji, pozwoleń itp. Wykonawca wykona te czynności w ramach Umowy bez zwiększenia jej wartości.

2. Załączniki formalno-prawne, w tym: opinie, ekspertyzy, pozwolenia 
i uzgodnienia, w formie papierowej Wykonawca przekaże w oryginałach, 
w uzyskanej liczbie egzemplarzy.
3. Dokumentacja zostanie przekazana w formie papierowej w liczbie wskazanej w ust. 1 oraz w formie elektronicznej po 4 egz. na nośniku CD lub DVD w tym:
a) Inwentaryzacje, mapy do celów projektowych, projekty budowlane, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxf) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), 
b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath) oraz (*.pdf), 
c) charakterystyka energetyczna budynku (w formacie *.pdf)
d) STWiOR,– w programie Microsoft Office lub kompatybilnym (w formacie *.doc oraz    *.pdf), 
e) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia 
i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). 
W zakresie dokumentacji jawnej wszystkie przekazywane pliki w formacie *pdf powinny być skanami wersji papierowych, zawierające podpisy ich autorów i zmiany naniesione w trakcie pozyskiwania pozwoleń i decyzji lub wersjami elektronicznymi zawierającymi odpowiednie kwalifikowane podpisy elektroniczne. W zakresie dokumentacji niejawnej wszystkie przekazywane pliki w formacie *pdf powinny zawierać zmiany naniesione w trakcie pozyskiwania ewentualnych pozwoleń i decyzji. Zamawiający może podjąć decyzje o możliwości dostarczenia wersji *pdf w późniejszym czasie (np. po uzyskaniu stosownych decyzji).

§ 5.
Projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, integracyjny
1. W celu prawidłowego wykonania Projektu koncepcyjnego w ramach czynności wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania i przygotowania wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do opracowania projektu, w tym do wykonania cyfrowej inwentaryzacji obiektów i instalacji na potrzeby dokumentacji projektowej podlegających m.in.(wymianie, doposażeniu, remontowi, pozostawieniu do dalszego wykorzystania).
2. Wykonawca w ramach opracowania projektu koncepcji zobligowany będzie do przedstawienia minimum dwóch koncepcji przedstawionych w formie dokumentacji papierowej oraz jako wizualizacje, w tym (prezentacja, dostarczone materiały, próbki, itp.), proponowanych rozwiązań, z których Zamawiający wybierze jedną, na podstawie, której realizowana będzie dalsza część etapów (dokumentacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia modyfikacji wybranej wersji koncepcji w trakcie trwania procesu akceptacji etapu I.
3. Wszelkie proponowane rozwiązanie techniczne uwzględnione na etapie koncepcji i późniejszym, powinny wprowadzać rozwiązania nowe, inteligentne i prowadzące do jak największej oszczędności energii.
4. Zakres i forma opracowanego projektu budowlanego powinna być zgodna z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane. W przypadku zmiany ustawy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca w ramach zawartej umowy ma obowiązek dostosować formę i zakres projektu budowlanego do aktualnie obowiązujących przepisów. 
5. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, leży po stronie Wykonawcy. Teren Rezydencji Prezydenta RP Belweder, zgodnie z decyzją nr 13 Szefa Kancelarii Prezydenta RP z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, został zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, w związku z tym Zamawiający przekaże dane kontaktowe ośrodka geodezyjnego, w którym należy uzgodnić operat z aktualizacją mapy wykonany przez uprawnionego geodetę i pozyskać mapę do celów projektowych. 
6. W ramach realizacji projektu budowlanego Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych (etapu I), opracuje dokumentację budowlaną (zawierającą m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno – budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT), w razie potrzeby projekt prac konserwatorskich. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o posiadane wytyczne, decyzje, warunki 
i uzgodnienia obejmujące wymienione w OPZ.
7. Wykonawca w swoim zakresie uwzględnia wszelkie czynności i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwolenia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody Mazowieckiego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/ roboty budowlane.
8. Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją wykonawczą na potrzeby realizacji robót budowlanych wykonany zostanie w sposób, który w swoim zakresie będzie uzupełniał i uszczegóławiał rozwiązania zastosowane w projekcie budowlanym. Projekty wykonawcze w ramach uszczegółowienia projektów nie powinny wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym, o którym mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Pb i być spójny oraz skoordynowany z projektami budowlanymi.
9. Zamawiający udostępni Wykonawcy (po zawarciu umowy) opracowanie dotyczące „podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu rezydencji Prezydenta RP Belweder” w celu zaprojektowania elementów (funkcjonalności) zapewniających współdziałanie pomiędzy przedmiotowymi systemami, od momentu rozpoczęcia prac przy I etapie (koncepcji) dokumentacji aż do całkowitego zakończenia prac objętych Umową (etapy II, III, IV). W celu uwzględnienia skutków wynikających z docelowego współistnienia systemów i rozwiązań zaprojektowanych w ramach obu zadań projektowych. 
10. Przekazywanie pomiędzy stronami dokumentacji niejawnej, odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust.11.
11. Opracowany dokument obejmujący etap IV w ramach uszczegółowienia, opisu czynności nie może wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym, o którym mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Pb i musi być spójny oraz skoordynowany z projektami budowlanymi i wykonawczymi. 
12. Prace nad etapem należy rozpocząć z chwilą podpisania umowy i kontynuować poprzez realizację poszczególnych etapów od I do IV w celu uniknięcia potencjalnych kolizji i ew. dublowania rozwiązań projektowych.

§ 6.
Etapy realizacji Umowy
1. Realizacja Umowy odbędzie się w etapach opisanych w §1 ust. 1 i 2 Umowy.
2. Zamawiający zastrzega ograniczenie przedmiotu Umowy do realizacji jedynie wybranych etapów bez konieczności wskazania przyczyny Wykonawcy.
3. Po zapoznaniu się z Projektem koncepcyjnym, Zamawiający podejmie decyzje o ewentualnej realizacji dalszych etapów Umowy.
4. Przystąpienie do realizacji przez Wykonawcę do poszczególnych etapów jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wcześniejsze przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnego etapu Umowy, może nastąpić na wyłączne ryzyko Wykonawcy i pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia i innych roszczeń za realizację prac bez zlecenia Zamawiającego.

§ 7.
Termin wykonania, odbiór 
1. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego opracowaną Dokumentację zawierającą wszystkie elementy zgodnie z § 1 ust. 2 i § 4 Umowy odpowiednio w terminach dla:
1) Etapu I nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2) Etapu II – w terminie nie dłuższym niż 240 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia etapu I;
3) Etapu III – w terminie nie dłuższym niż:
a) dla Etapu IIIA - 60 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia etapu II;
b) dla Etapu IIIB - 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia etapu IIIA;
4) Etapu IV – 90 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia etapu IIIB, przy czym prace nad realizacją etapu IV należy rozpocząć w dniu zawarcia umowy.
2. Miejscem odbioru Dokumentacji jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10.
3. Przy odbiorze Dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia jej kompletności w rozumieniu § 1 ust. 2 i § 4 Umowy, odpowiednio do zakresu wykonanych prac wg § 4 ust. 1 Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi przekazanie dokumentacji Umowy podpisując protokół odbioru ilościowego w zakresie danej części Dokumentacji (dla danego Etapu). 
4. W przypadku, gdy przekazana Dokumentacja nie będzie odpowiadać warunkom przewidzianym w Umowie lub przepisach prawa Zamawiający w terminie 15 dni 
od dnia podpisania protokołu ilościowego zgłosi zastrzeżenia do przekazanego przedmiotu Umowy dla danego etapu i wyznaczy odpowiedni termin na ich uwzględnienie.
5. W przypadku, jeśli wykonanie Umowy dla danego etapu po uwzględnieniu zastrzeżeń, w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 nie będzie odpowiadać warunkom w niej opisanym, wówczas Zamawiający będzie mógł :
a) odstąpić od Umowy w całości lub w części 
w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu w tym zakresie lub 
b) zgłosić zastrzeżenia do przekazanego przedmiotu Umowy w danej części (dla danego Etapu) i wyznaczyć odpowiedni termin na ich uwzględnienie; postanowienia zawarte w ust. 3 i  4 stosuje się odpowiednio. 
W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, Wykonawca jest obowiązany w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do wystawienia faktury korygującej co do tej części świadczenia wynikającego z Umowy, od której Zamawiający odstąpił w trybie § 7 ust. 5 pkt a).
6. Prawidłowe wykonanie Umowy dla danego etapu Strony potwierdzą podpisanym protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń, co będzie warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla danego etapu, o którym mowa w § 8 ust.1 poniżej, oraz będzie potwierdzeniem wykonania prac dla danego etapu objętego Umową. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu Umowy do momentu podpisania protokołu odbioru Dokumentacji dla danego etapu bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§ 8.
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 
……………………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT (23%) stanowi kwotę ……………………..... zł brutto (słownie: ……………. 00/100 zł brutto) w tym z tytułu wykonania:
1) Dokumentacji obejmującej etap I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 stanowiącej 15% łącznego wynagrodzenia …………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100).
2) Dokumentacji obejmującej etap II, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2 wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami stanowiącej 50% łącznego wynagrodzenia…………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100).
3) Dokumentacji obejmującej etap III (etap :IIIA i IIIB), o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3, stanowiącej 20% łącznego wynagrodzenia …………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100), w tym:  
a) etap :IIIA stanowiącej 10% łącznego wynagrodzenia …………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100).
b) etap :IIIB stanowiącej 10% łącznego wynagrodzenia …………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100).
4) Dokumentacji obejmującej etap IV, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.4 stanowiącej 15% łącznego wynagrodzenia…………….. zł netto, co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………….. …./100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonaniem Umowy, w tym w szczególności wykonania Dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, wykonywania czynności w postępowaniach w trakcie wyboru wykonawcy na roboty budowlane, a także wszystkie inne koszty pochodne.

§ 9.
Płatność
1. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji dla danego etapu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w tym etapów IIIA i IIIB, będzie płatne po podpisaniu bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru Dokumentacji dla danego etapu, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 4 i 5 niniejszej Umowy.
2. Warunkiem podpisania protokołu odbioru etapu IV jest przyjęcie bez uwag i zastrzeżeń wykonanej Umowy w całości z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 Umowy.
3. W przypadku zakończenia prac w zakresie etapu IV zgodnie z § 6 ust. 2 lub 3 oraz z zastrzeżeniem wynikającym z § 7 ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy za realizację tego etapu (IV) zostanie zapłacone w wysokości proporcjonalnej do wartości wynagrodzenia za zrealizowanie do tego momentu etapy od I do III, tj:
i) W wysokości – 15% po zrealizowaniu etapu I 
ii) W wysokości – 65% po zrealizowaniu etapu II ,
iii) W wysokości – 75% po zrealizowaniu etapu IIIA,
iv)  W wysokości – 85% po zrealizowaniu etapu IIIB 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 4.
W ramach protokołu odbioru za dany etap Zamawiający uwzględni prace dotychczas wykonane w ramach etapu IV.
4. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji dla danego etapu płatne będzie zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności na podstawie dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze i zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT (biała lista podatników) w terminie 21 dni od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru Dokumentacji dla danego etapu.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić i dostarczyć na adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, NIP 701-02-71-052.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy: faktura.co@prezydent.pl oraz dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 ze zm.).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.

§ 10.
Ogólne warunki rozwiązania, odstąpienia od Umowy
1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień, wynikających z przepisów ogólnych, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w następujących przypadkach:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2) dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę czynności, będących przedmiotem Umowy;
4) opóźnienia w przekazaniu Dokumentacji, o co najmniej 7 dni i upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu;
5) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień lub kwalifikacji,  potencjału technicznego lub osobowego niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewnia personelu 
w liczbie lub o kwalifikacjach wskazanych w ofercie przez okres co najmniej 7 dni w trakcie trwania Umowy;
6) uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Wykonawcę zasady poufności, o której mowa w § 15, w szczególności w przypadku naruszenia zasad wynikających z Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego; 
7) odmowy przez Wykonawcę odsunięcia pracownika lub podwykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 2, od realizacji Umowy;
8) negatywnej weryfikacji przez Służbę Ochrony Państwa w związku z kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie spowodowaną zmianą struktury właścicielskiej Wykonawcy lub zmianą osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy;
9) nieprzekazania kopii dokumentów, o których mowa w § 12;
2. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia uprawniającego do odstąpienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego na warunkach wskazanych wyżej, do skorygowania faktur wystawionych do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót pod warunkiem i z zastrzeżeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego w sposób określony w § 7 ust. 6 Umowy.

§ 11.
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne Wykonawcy w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1; 
2) niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji obejmującej etap I, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 lub wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia;
3) niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji obejmującej etap II, określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 lub wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia;
4) niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji obejmującej etapu III, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 lub wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia;
5) niedotrzymania terminu przekazania dokumentacji obejmującej etapu IV, określonego w § 7 ust. 1 pkt 4 lub wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 4, za każdy dzień opóźnienia;
6) z tytułu naruszenia zasady poufności, o której mowa w § 15 – 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
7) opóźnienia w usunięciu wad w Dokumentacji w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
8) w przypadku nieusunięcia wady w Dokumentacji w okresie rękojmi – w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w 8 ust. 1, za każde nieusunięcie, przy czym za nieusunięcie wady uważa się jej nieusunięcie w terminie wyznaczonym, zgodnie z § 14 ust. 3;
9) przypadku nieutrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust. 1  w wysokości minimalnej – w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie była utrzymywana lub była utrzymywana poniżej wysokości minimalnej;
10) w przypadku nieprzedłożenia dokumentu, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 12 ust. 1 lub potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej;
11) w przypadku odmowy realizacji nadzoru autorskiego zgodnie z postanowieniami § 16 – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.
12) w przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania lub braku udziału w spotkaniu koordynacyjnym, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 5 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek.
13) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, innego niż określone w pkt 1-12 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Kary umowne podlegają kumulacji i mogą być potrącane bezpośrednio 
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego  wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Odstąpienie albo rozwiązanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej i odszkodowania.
6. Przekroczenie terminu płatności upoważnia Wykonawcę do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§ 12.
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej przedmiot Umowy), uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż łączna wartość wynagrodzenia, określona w § 8 ust. 1, tj. ……………………….  zł brutto.
2. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany, co najmniej na 3 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego zapewnienie ciągłości ubezpieczenia.
3. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wobec zaistnienia zdarzenia uszczuplającego sumę ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu, potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia skutkującego uszczupleniem sumy ubezpieczenia. 
4. Dokumenty ubezpieczeniowe powinny być dostarczone bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 
5. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy, o której mowa w ust. 1, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 


§ 13.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że do Utworów wykonanych w ramach Dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Wykonawca oświadcza, że Utwory zostaną wykonane samodzielnie, będą miały charakter indywidualny i nie będą naruszały praw osób trzecich.
3. Z chwilą odbioru Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworów, a także udziela zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw  zależnych do Utworów, na polach eksploatacji, określonych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia terytorialnego (Polska i zagranica), przedmiotowego oraz ilościowego, na czas ochrony tychże praw, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, serwera oraz innych urządzeń i sieci teleinformatycznych, w tym do sieci Internet;
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
4) rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
5) wykorzystanie w innych utworach audiowizualnych, multimedialnych;
6) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, wykorzystanie w każdy sposób, który umożliwi bądź ułatwi realizację prac, których wykonaniu Utwory mają służyć;
7) przystosowywanie, tłumaczenia lub jakakolwiek inna modyfikacja lub przekształcenie, a także wprowadzanie zmian, dodatków i uzupełnień;
8) wykorzystanie w postępowaniach organizowanych przez Zamawiającego na wykonanie prac objętych Dokumentacją;
9) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych wykonanych 
z wykorzystaniem Utworu – swobodne korzystanie z nich na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności określonych w pkt. 1-8.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy oraz zezwolenie na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Przedmiotu umowy na rozporządzenie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.
6. Wraz z majątkowymi prawami autorskimi, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, własność nośników, na jakich Utwór utrwalono, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
7. Odstąpienia od poszczególnych etapów Umowy lub wcześniejsze rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zakres autorskich praw majątkowych, jakie zostały przeniesione na Zamawiającego, a także nie wpływa na skuteczność przeniesienia autorskich praw do Dokumentacji odebranej przez Zamawiającego w ramach zrealizowanych etapów Umowy.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego na czas nieoznaczony, nie krótszy niż 10 lat od dnia zawarcia Umowy, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworu, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa do nadzoru autorskiego i integralności.
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe, autoryzowane egzemplarze Utworu za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.
10. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku z wszelkimi roszczeniami, wynikającymi z naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw osoby trzeciej związanych z Dokumentacją. 
11. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu budowalnego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zlecenia wykonania Projektu wykonawczego i Dokumentacji wykonawczej do Projektu budowlanego podmiotowi trzeciemu. 

§ 14.
Rękojmia
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji. 
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono prace realizowane na podstawie Dokumentacji tj. rozpoczęcia użytkowania poszczególnych elementów, stanowiących przedmiot wykonanego zadania inwestycyjnego na podstawie Dokumentacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia podpisania Umowy.
3. W ramach uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy, aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady Dokumentacji na swój koszt – bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a w przypadku nieusunięcia wad w zakreślonym terminie do zlecenia usunięcia tych wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 3, nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej i odszkodowania. 
5. W zakresie nieuregulowanym Umową do przedmiotu Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży.

§ 15.
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy w szczególności zaś dotyczących przyjętych w projektach rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, przede wszystkim do nieujawniania osobom trzecim, kopiowania, czy powielania w inny sposób żadnych informacji, w których posiadanie wszedł w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, w tym w szczególności wszelkich niepodanych do publicznej wiadomości informacji finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych, dotyczących Zamawiającego oraz podmiotów, pozostających z Zamawiającym w relacjach faktycznych i prawnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
3. Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.
4. Strony zobowiązują się do przetwarzania i wykorzystywania udostępnionych danych osobowych jedynie w celu wykonania Umowy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.  zm.)
5. W ramach realizacji umowy (etap IV) Wykonawca opracuje dokumentację niejawną opatrzona klauzulą ZASTRZEŻONE, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.742).
6. Szczegółowe zasady postępowania przy wykonaniu i dostarczeniu Dokumentacji określa Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, stanowiąca załącznik nr 5
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy informacji, dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, przy czym przez taka informacje rozumie się jakakolwiek wiadomość wyrażaną za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarta w urządzeniu, przyrządzie lub innej rzeczy, a także wyrażona w jakikolwiek inny sposób.
8. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich otrzymanych od Wykonawcy materiałów objętych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, jako materiałów poufnych tylko do użytku wewnętrznego. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał żadnych informacji lub materiałów otrzymanych od Zamawiającego lub wytworzonych w związku z realizacja Umowy osobą nieupoważnionym pisemnie przez Zamawiającego.
9. Wykonawca po zakończeniu Umowy, niezwłocznie, zwróci wszelkie otrzymane od zamawiającego materiały, niezależnie od ewentualnych sporów istniejących pomiędzy Stronami oraz bez względu na stan zaawansowania rozliczeń pomiędzy Stronami.

§ 16.
Warunki sprawowania nadzoru autorskiego
1. W przypadku realizacji prac na podstawie Dokumentacji - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy, z uwzględnieniem warunków określonych postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. W ramach realizacji nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do:
1) sprawowania nadzoru autorskiego stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.
2) Na etapie postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane przedmiotowego zadania remontowego: 
a) na żądanie Zamawiającego udziału w pracach przygotowawczych oraz redakcyjnych, dotyczących SIWZ oraz innych niezbędnych procedur celem opracowania dokumentacji przetargowej;
b) na żądanie Zamawiającego udziału w pracach komisji przetargowej aż do zakończenia postępowania przetargowego w celu przedstawienia swojej opinii w zakresie oceny branżowej złożonych ofert;
3) Na etapie prowadzenia robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania remontowego:
1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;
2) Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową;
3) Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak, o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
4) Opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;
5) Ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;
6) Udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania;
7) Poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji ;
8) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy.
3. Wykonawca zapewnia, że obowiązki nadzoru autorskiego będą wykonywane przez autora/autorów Dokumentacji lub jej poszczególnych części, dotyczących odpowiednich branż. 
4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo 
od zatwierdzonej Dokumentacji pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie Dokumentacji zamiennej, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe).
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich 
i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.
6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych 
do Dokumentacji w czasie wykonywania przedmiotowych robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski.
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji,
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element Dokumentacji zastępują,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.
7. Nadzory będą realizowane od momentu podpisania odrębnej Umowy na pełnienie nadzoru autorskiego do czasu protokolarnego zakończenia robót budowlanych.
8. W przypadku podziału na części/etapowania robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania remontowego postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się w całości do każdej części/etapu (etapów), przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji części/etapu oraz o wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych i sprawującym nadzór inwestorski tej części/etapu (etapów).
9. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania remontowego; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawany teren gdzie realizowane są przedmiotowe roboty budowlane, siedziba Wykonawcy, siedziba Zamawiającego, siedziba wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń.
2) pobyty odbywać się będą na każde pisemne lub telefoniczne zaproszenie Zamawiającego
10. Nadzory będą realizowane od momentu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prac, w tym o zamiarze ogłoszenia postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego, do czasu protokolarnego zakończenia prac.
11. Koszt jednego nadzoru autorskiego, w zakresie i na warunkach, o których mowa w ust. od 2 do ust. 9, niezależnie od czasu i liczby osób nie może przekroczyć 0,5 % wartości wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji dla danego zamierzenia inwestycyjnego, określonej w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wskazanego w niniejszym ust. kosztu za jeden nadzór autorski przez okres 36 miesięcy od daty pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.
12. Z tytułu sprawowanych nadzorów autorskich Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone, jako iloczyn stawki, określonej w ust. 11, za jeden pobyt oraz liczby pobytów.

§ 17.
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom innym niż wskazanym w ofercie Wykonawcy wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy lub jej części, jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust.4.
2. W przypadku powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub jej części innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac projektowych wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z § 13.
3. W razie powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub jej części innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonania dokumentacji projektowej oraz w zakresie wynikającym z § 16.
4. Realizacja Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Wykonywanie prac, które Wykonawca powierza podwykonawcom, zgodnie ze złożoną ofertą, wymaga powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia Umowy z podwykonawcą. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie Umowy.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.
9. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres prac projektowych zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) kwotę wynagrodzenia za prace projektowe, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu prac projektowych,
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,
5) termin zapłaty wynagrodzenia.
10. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę, każdego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy umów o podwykonawstwo bezpośrednio związanych z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, o wartości równej lub większej 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej
w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.
12. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, zawiązanych z usługami świadczonymi przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców.
13. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.
14. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconego Podwykonawcy przedmiotu niniejszej umowy lub jej części

§ 18.
Postanowienia końcowe
1. Przelew przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie, wypowiedzenie oraz wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wymaga aneksowania Umowy zmiana danych teleadresowych Stron lub osób realizujących Umowę, która dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w przedmiotowym paragrafie lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy.
4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
1) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
2) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy,
3) wystąpienia warunków siły wyższej w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie.
5. Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.
6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku:
1) zmian wymagań Zamawiającego, co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
2) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,
3) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych.
8. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy.
9. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 3) uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
10. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
11. Poza przypadkami wskazanymi wprost w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona:
a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,
b) przedłużenia procedur administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - zmiany Umowy zostaną dokonane poprzez wydłużenie terminu jej realizacji o czas trwania procedur administracyjnych,
c) wstrzymania prac z przyczyn reprezentacyjnego charakteru obiektu (oficjalne wizyty państwowe i inne) - zmiany Umowy zostaną dokonane poprzez wydłużenie terminu jej realizacji o czas wstrzymania prac,
d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia dokumentacji.
e) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3 lit. B SIWZ, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doświadczeniem, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.
f) okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które nie były znane przez Strony w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na należyte wykonanie umowy, w trybie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z poźn. zm.).
12. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia:
a)	nowych stawek podatku od towarów i usług.
13. Nie stanowi zmiany umowy: 
1. zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy;
1. zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
1. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. 
W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się 
do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
14. [bookmark: _GoBack]Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w szczególności podpisanie protokołów odbioru, są:
1) ze strony Zamawiającego:
a) ……………., tel. kom.  ……………,e-mail:..........................., lub
b) ……………., tel. kom.  ……………,e-mail:..........................., 
lub inna osoba upoważniona przez Naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Remontów CO KPRP.
2) ze strony Wykonawcy
a) ……………., tel. kom.  ……………,e-mail:...........................,
15. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
16. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Oferta Wykonawcy, (jako Załącznik nr 1 do Umowy);
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), (jako Załącznik nr 2 do Umowy);
3) Oświadczenie Wykonawcy – RODO, (jako Załącznik nr 3 do Umowy);
4) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS / CEIDG, (jako Załącznik nr 4 do Umowy);
5) Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego (jako Załącznik nr 5 do Umowy).
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy / Umowa została zawarta w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych[footnoteRef:1]. [1:  W zależności od wybranej formy niepotrzebne usunąć.] 
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